



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

INVITACIÓN RESTRINGIDA

NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024

En el Municipio San José del Rincón Estado de México, siendo las 9:10 horas del día 23 de octubre de 2024, se reunieron los integrantes del municipio convocante Arq. Beatriz Salgado Vázquez, Representante de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; Arq. Azucena Elizabeth Salinas García, servidor público designado para para presidir el acto, P. en Arq. Ernesto Cruz Segundo, representante de la Contraloría Interna Municipal, todos servidores públicos de este Municipio y los invitados interesados, en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, sito en carretera San José del Rincón - Anganguero s/n, Centro de Servicios Administrativos, C.P. 50660, San José del Rincón Estado de México, con fundamento en los artículos 51, 52, 53, 54, 85, 86 y 87 del Reglamento del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México para llevar a cabo el procedimiento de presentación, apertura de proposiciones técnicas y económicas presentadas por las empresas de la INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024 referente a la adjudicación de las obras Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón, en las localidades de La Puerta San Miguel del Centro, La Cuadrilla San Miguel del Centro, Guarda la Lagunita el Potrero y Barrio La Mesa La Lagunita, Municipio de San José del Rincón, Estado de México.

Para tal efecto fueron invitadas a participar las personas físicas y morales:

- C. JUAN JOSÉ HIPÓLITO VELÁZQUEZ
- SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.
- GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Conforme a lo establecido en el Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento.

Con esos antecedentes se procede a la realización del presente acto conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Se tomará lista de asistencia de los invitados que se registraron y presentación de propuesta técnica y económica.
2. Exposición del objeto del presente acto.
3. Apertura de propuesta técnicas y económicas, revisión cuantitativa y declaración de aceptación y desechamiento de las mismas.

De acuerdo al orden de día del servidor público designado por parte de la convocatoria procede a:

1. Dar lectura al registro de asistencia al acto, de los invitados y, al mismo tiempo solicitar la presentación y entrega de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas debidamente rotulados los datos que identifiquen el número de concurso, obra y sellados, quedando estos bajo su custodia, se anexa lista de asistencia

Toda vez que se acreditó el número necesario de participantes, se expuso el objeto del presente acto, siendo esta la presentación y apertura de propuestas y se señala que la adjudicación de las obras se realiza por el procedimiento INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024 referente a la adjudicación de las obras Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de

NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Carretera salida a Anganguero, s/n, San José del Rincón, Méx. C.P. 50660, Tel. 712 124 21 01

www.sanjosedelrincon.gob.mx e-mail obras-publicas@sanjosedelrincon.gob.mx

Recibi copia de acta
Adrian Velazquez Cruz
21/10/2024

RECIBI COPIA DE ACTA
MIGUEL ANGEL ROJO MEJIA
21/10/2024

Recibi copia de acta
Ernesto Cruz Segundo
23/10/2024

Recibi copia de Acta
Cristina Boufisa Santos
21/10/2024



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

INVITACIÓN RESTRINGIDA

NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024

En el Municipio San José del Rincón Estado de México, siendo las 9:10 horas del día 23 de octubre de 2024, se reunieron los integrantes del municipio convocante Arq. Beatriz Salgado Vázquez, Representante de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; Arq. Azucena Elizabeth Salinas García, servidor público designado para presidir el acto, P. en Arq. Ernesto Cruz Segundo, representante de la Contraloría Interna Municipal, todos servidores públicos de este Municipio y los invitados interesados, en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, sito en carretera San José del Rincón - Angangueo s/n, Centro de Servicios Administrativos, C.P. 50660, San José del Rincón Estado de México, con fundamento en los artículos 51, 52, 53, 54, 85, 86 y 87 del Reglamento del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México para llevar a cabo el procedimiento de presentación, apertura de proposiciones técnicas y económicas presentadas por las empresas de la INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024 referente a la adjudicación de las obras Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón, en las localidades de La Puerta San Miguel del Centro, La Cuadrilla San Miguel del Centro, Guarda la Lagunita el Potrero y Barrio La Mesa La Lagunita, Municipio de San José del Rincón, Estado de México.

Para tal efecto fueron invitadas a participar las personas físicas y morales:

- C. JUAN JOSÉ HIPÓLITO VELÁZQUEZ
- SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.
- GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Conforme a lo establecido en el Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento.

Con esos antecedentes se procede a la realización del presente acto conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Se tomará lista de asistencia de los invitados que se registraron y presentación de propuesta técnica y económica.
2. Exposición del objeto del presente acto.
3. Apertura de propuesta técnicas y económicas, revisión cuantitativa y declaración de aceptación y desechamiento de las mismas.

De acuerdo al orden de día del servidor público designado por parte de la convocatoria procede a:

1. Dar lectura al registro de asistencia al acto, de los invitados y, al mismo tiempo solicitar la presentación y entrega de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas debidamente rotulados los datos que identifiquen el número de concurso, obra y sellados, quedando estos bajo su custodia, se anexa lista de asistencia

Toda vez que se acreditó el número necesario de participantes, se expuso el objeto del presente acto, siendo esta la presentación y apertura de propuestas y se señala que la adjudicación de las obras se realiza por el procedimiento INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024 referente a la adjudicación de las obras Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de

NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Carretera salida a Angangueo, s/n, San José del Rincón, Méx. C.P. 50660, Tel. 712 124 21 01

www.sanjosedelrincon.gob.mx e-mail obras-publicas@sanjoscdelrincon.gob.mx



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024



ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón, en las localidades de La Puerta San Miguel del Centro, La Cuadrilla San Miguel del Centro, Guarda la Lagunita el Potrero y Barrio La Mesa La Lagunita, Municipio de San José del Rincón, Estado de México.

2. Acto seguido se pronunció uno a uno el nombre o razón social de los invitados para la apertura de propuestas técnicas y económicas, constando que los sobres se entregan debidamente sellados, inmediatamente después se efectuó la apertura de los citados sobres en presencia de los asistentes revisando de manera cuantitativa las propuestas técnicas verificando que en las mismas se presentan todos y cada uno de los documentos solicitados en las bases de la invitación, siendo las personas físicas y morales aceptadas:

- SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.
- GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- C. JUAN JOSÉ HIPÓLITO VELÁZQUEZ

Procediendo de igual forma con la apertura de las propuestas económicas que no fueron desechadas al incumplir con algún documento en la propuesta técnica.

En este mismo acto del orden del día se pronunció el nombre o razón social del o los invitados participantes que incumplieron cuantitativamente con la información, documentación y demás requisitos solicitados en las bases de la presente Invitación Restringida y desechándose que de conformidad con lo establecido en el Artículo 52 Párrafo Segundo y de 64 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, dando a conocer las razones y fundamentos que justifican tal circunstancia.

Siendo las empresas desechadas: NINGUNA

Así mismo se pronunció el nombre o razón social de los invitados que cumplieron cuantitativamente con la información, documentación y requisitos solicitados en las bases y se declara la aceptación de las propuestas técnicas y económicas para su revisión cualitativa de conformidad con el Artículo 12.26 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y Artículo 54 Fracción IV del Reglamento, pronunciando en voz alta el importe total de cada una de las propuestas admitidas siendo las empresas aceptadas que a continuación se relacionan.

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL (INVITADO)	IMPORTE POR OBRA CON IVA		
	OBRA	NÚMERO	LETRA
SERVIESTRUCT, S.A DE C.V.	FEFOM 1.07 Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón	\$1,135,969.30	(UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.)
	FEFOM 4.01 Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón	\$1,208,283.24	(UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.)
	FEFOM 4.09 Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón	\$1,032,709.87	(UN MILLÓN TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 87/100 M.N.)
	FEFOM 4.10 Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón	\$1,032,606.06	(UN MILLÓN TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 06/100 M.N.)
	TOTAL	\$4,409,568.47	(CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.)

NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Carretera salida a Anganguero, s/n, San José del Rincón, Méx. C.P. 50660, Tel. 712 124 21 01

www.sanjosedclrincon.gob.mx e-mail obras-publicas@sanjoscdclrincon.gob.mx



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL (INVITADO)	IMPORTE POR OBRA CON IVA		
	OBRA	NÚMERO	LETRA
GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FEFOM 1.07 Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón	\$1,102,754.74	(UN MILLÓN CIENTO DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.)
	FEFOM 4.01 Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón	\$1,172,284.98	(UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.)
	FEFOM 4.09 Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón	\$1,002,570.32	(UN MILLÓN DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 32/100 M.N.)
	FEFOM 4.10 Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón	\$1,002,557.34	(UN MILLÓN DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.)
	TOTAL	\$4,280,167.38	(CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.)

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL (INVITADO)	IMPORTE POR OBRA CON IVA		
	OBRA	NÚMERO	LETRA
C. JUAN JOSÉ HIPÓLITO VELÁZQUEZ	FEFOM 1.07 Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón	\$1,097,664.51	(UN MILLÓN NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N.)
	FEFOM 4.01 Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón	\$1,165,609.97	(UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 97/100 M.N.)
	FEFOM 4.09 Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón	\$997,637.25	(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.)
	FEFOM 4.10 Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón	\$997,731.20	(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)
	TOTAL	\$4,258,642.93	(CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.)

De las propuestas aceptadas se procederá al análisis cualitativo de las ofertas admitidas, y se entregará a los invitados su recibo por la garantía de seriedad de su propuesta económica, firmada por el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, garantías que a continuación se relacionan.

NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-1R/03/2024

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Carretera salida a Anganguero, s/n, San José del Rincón, Méx. C.P. 50660, Tel. 712 124 21 01

www.sanjoscdelrincon.gob.mx e-mail obras-publicas@sanjoscdelrincon.gob.mx



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"



NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL (INVITADO)	CHEQUE CRUZADO		
	NO. DE CHEQUE	IMPORTE	BANCO
SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	7522	\$220,478.42	BANAMEX
GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	152	\$214,008.37	BBVA BANCOMER
C. JUAN JOSÉ HIPÓLITO VELÁZQUEZ	197	\$212,932.15	BANORTE

Se les informa a los invitados, que la convocante en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 12.26 y 12.27 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y demás disposiciones establecidas en su reglamento, que proseguirá a realizar el análisis cualitativo y evaluación de las propuestas técnicas y económicas, y una vez hecho, formulará el dictamen de fallo de adjudicación correspondiente, en los términos del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento, el cual se dará a conocer a los invitados participantes a las horas 9:10 horas del día 29 de octubre de 2024, a través de junta pública en estas mismas oficinas.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminado el acto de presentación, apertura de propuestas técnicas y económicas de la INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024 a las 10:07 horas del día 23 de octubre de 2024 firmando de conformidad y entera satisfacción al calce y margen para su debida constancia, las personas que en el acto intervinieron.

**"POR" EL MUNICIPIO"
CONVOCANTE**

Arq. Beatriz Salgado Vázquez
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

Arq. Azucena Elizabeth Salinas García
SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO
PARA PRESIDIR EL ACTO

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

P. en Arq. Ernesto Cruz Segundo
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
INTERNA MUNICIPAL

NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Carretera salida a Angangueo, s/n, San José del Rincón, Méx. C.P. 50660, Tel. 712 124 21 01

www.sanjosedelrincon.gob.mx e-mail obras-publicas@sanjosedelrincon.gob.mx



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

POR LOS INVITADOS

N.P.

EMPRESA

REPRESENTANTE

FIRMA

1 **SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.**

Cristina Bautista Santos

2 **GLC PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

Miguel Angel Roldán Herrera

3 **C. JUAN JOSÉ HIPÓLITO VELÁZQUEZ**

Adrian Velazquez Cruz

NO. SJR/DOPYDU/TEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Carretera salida a Angangueo, s/n, San José del Rincón, Méx. C.P. 50660, Tel. 712 124 21 01

www.sanjoscdelrincon.gob.mx e-mail obras-publicas@sanjoscdelrincon.gob.mx



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECÓNICAS.

PROCEDIMIENTO POR:
INVITACIÓN RESTRINGIDA
NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024

OBRAS: Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón.

LOCALIDADES: La Puerta San Miguel del Centro, La Cuadrilla San Miguel del Centro, Guarda la Lagunita el Potrero y Barrio La Mesa La Lagunita

FECHA: 23 de octubre de 2024

Nº	Nombre de las personas participantes (físicas o morales)	Representante	Hora	Firma
1	Serviestruct S. A DE C.V.	Cristina Baulista Santos	8:51	
2	GLC PROYECTO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Miguel H. Rolfo Mejía	8:54	
3	Juan José Hipólito Velázquez	Adrián Velázquez Cruz	8:56	
4	Contraloría Interna	Ernesto Cruz Segundo	8:56	
5				
6				
7				
8				
9				
10				



Arg. Beatriz Salgado Vázquez
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

Arg. Azucena Elizabeth Salinas García
SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO
PARA PRESIDIR EL ACTO

P. en Arg. Ernesto Cruz Segundo
REPRESENTANTE DE LA
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"



LISTADO DE DOCUMENTOS DE LA APERTURA DE PROPUESTAS PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024

FECHA: 23 de octubre de 2024
OBRAS:

Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón
LOCALIDADES: La Puerta San Miguel del Centro, La Cuadrilla San Miguel del Centro, Guarda la Lagunita el Potrero y Barrio La Mesa La Lagunita

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	PROPUESTA TÉCNICA													PROPUESTA ECONÓMICA						IMPORTES PROPUESTOS CON I.V.A. INCLUIDO Y/O OBSERVACIONES
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	E1	E2	E3	E4	E5	E6	
1 C. JUAN JOSÉ HIPÓLITO VELÁZQUEZ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	\$4,258,642.93.
2 SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	\$4,409,568.47
3 GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	\$4,280,167.38
4																				

OBSERVACIONES GENERALES: EN ESTA ETAPA SE HIZO LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LAS EMPRESAS

POR LA CONVOCANTE:

POR LA CONTRALORIA:

Arq. Beatriz Salgado Vázquez
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Arq. Azucena Sarabeth Salinas García
SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO PARA PRESIDIR EL ACTO

P. en Arq. Ernesto Cruz Segundo
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Carretera salida a Angangueo, s/n, San José del Rincón, Méx. C.P. 50660, Tel. 712 124 21 01

www.sanjosedelrincon.gob.mx e-mail obras-publicas@sanjosedelrincon.gob.mx



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

PROCEDIMIENTO POR:



INVITACIÓN RESTRINGIDA

NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRASMUN-1.07-4.01-4.09- 4.10-IR/03/2024

Obras: Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del centro, San José del Rincón, Construcción de pavimenatción hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón.

Localidades: La Puerta San Miguel del Centro, La Cuadrilla San Miguel del Centro, Guarda la Lagunita el Potrero Y barrio La Mesa La Lagunita.

Fecha: 23 de octubre de 2024



SJR/DOPYDU/FEFOM/TRASMUN-1.07-4.01-4.09- 4.10-IR/03/2024

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Carretera salida a Angangueo, s/n, San José del Rincón, Méx. C.P. 50660, Tel. 712 124 21 01

www.sanjosedelrincon.gob.mx e-mail obras-publicas@sanjosedelrincon.gob.mx



GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

00375

ANEXO 14

GARANTIZAR LA SERIEDAD

Jocotitlán, México, a 23 de octubre de 2024

Procedimiento por INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: **SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024**

OBRAS: Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón.

Razón Social del "Invitado": **GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

Para asegurar la seriedad de nuestra proposición, se entrega el siguiente cheque cruzado o para depósito en cuenta:

BBVA Bancomer 12786116

Páguese por este cheque a la orden de: Municipio San José del Rincón, Estado de México Fecha 23 de Octubre de 2024

\$ 214,008.37

DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHO PESOS 37/100 (M.N.) Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
 RFC: GPY090810 V93
 OFICINA : 4670 CENTRO COMERCIAL ATLACOMULCO
 No DE CUENTA: 00112571641
 ATLACOMULCO

9 358

034305142601701001125716410000152

[Firma]

Cheque No. 0152. De fecha: 23 de octubre de 2024.

Banco: BBVA BANCOMER, Por un valor de: \$214,008.37 (DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHO PESOS 37/100 M.N.), que representa el 5%, del importe total de mi propuesta con I.V.A., a favor del **Municipio San José del Rincón, Estado de México**, en apego a lo establecido en las Bases, cuyo documento se anexa y queda retenido por la **Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano**.

El documento que ampara la garantía cumple con el procedimiento indicado en las Bases en referencia, tanto en su forma como en su monto.

A T E N T A M E N T E

[Firma]
C. GABRIEL LORDMENDEZ JACOME
ADMINISTRADOR ÚNICO



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

00376

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ANEXO 15

RECIBO DE GARANTÍA

San José del Rincón, México, a 23 de octubre de 2024

BUENO POR: \$214,008.37

RECIBÍ: La cantidad de: \$214,008.37 (DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHO PESOS 37/100 M.N.)

Mediante cheque para depósito en cuenta No.: 0152, del banco: BBVA BANCOMER, a nombre del Municipio San José del Rincón, Estado de México, como garantía para el sostenimiento de la propuesta del importe total propuesto por la Empresa: GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. del procedimiento por INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024 relativo a las Obras: Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón, EN LAS LOCALIDADES: La Puerta San Miguel del Centro, La Cuadrilla San Miguel del Centro, Guarda la Lagunita el Potrero y Barrio La Mesa La Lagunita.

RECIBÍ

ING. MAURICIO REYES VÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

NOTA: (LA EMPRESA DEBERÁ PRESENTAR ESTE RECIBO EN ORIGINAL ADJUNTO AL ANEXO 14, EN EL INTERIOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, SIN FIRMAR).

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Carretera salida a Angangueo, s/n, San José del Rincón, Méx. C.P. 50660, Tel. 712 124 21 01

www.sanjosedelrincon.gob.mx e-mail obras-publicas@sanjosedelrincon.gob.mx

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACION RESTRINGIDA No.: SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024

INVITADO: GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024

OBRAS: Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón.

TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOCALIDAD: Barrio La Mesa La Lagunita.

ATENTAMENTE
C. GABRIEL LORDMEÑEZ JACOME
ADMINISTRADOR ÚNICO

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.00	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	771.49	QUINCE PESOS 72/100 MXN	\$ 15.72	\$ 12,127.82
2.00	DESPALME, AFINE, HUMEDECIDO Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	77.17	CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 51/100 MXN	\$ 133.51	\$ 10,302.97
	TERRACERIAS					
3.00	CONFORMACION DE CAPA SUB-BASE CON 15 CM DE ESPESOR, MATERIAL DE BANCO DE LA REGION, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, EXTRACCION, REGALIAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CONFORMACION, COMPACTACION, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	M3	115.72	NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 94/100 MXN	\$ 917.94	\$ 106,224.02
	PAVIMENTO					
4.00	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN SECCIONES DE 3.0 MTS X 2.50 MTS. DE 15 CMS. DE ESPESOR. CONCRETO FC-200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" A 1" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	771.49	NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 17/100 MXN	\$ 953.17	\$ 735,361.12
5.00	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 M. INCLUYE EXCAVACION, INSTALACION, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	PZA	1.00	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 64/100 MXN	\$ 257.64	\$ 257.64
					PARCIAL	\$ 864,273.57
					ACUMULADO	\$ 864,273.57
					I.V.A.	\$ 138,283.77
					TOTAL	\$ 1,002,557.34

(UN MILLON DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.)

00382

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACION RESTRINGIDA No.: SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024

INVITADO: GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024

OBRAS: Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón.

TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOCALIDAD: La Puerta San Miguel del Centro.

ATENTAMENTE
C. GABRIEL LORCA JACOME
ADMINISTRADOR ÚNICO

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
TRABAJOS PRELIMINARES						
1.00	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	848.60	QUINCE PESOS 72/100 MXN	\$ 15.72	\$ 13,339.99
2.00	DESALME, AFINE, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	84.86	CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 51/100 MXN	\$ 133.51	\$ 11,329.66
TERRACERÍAS						
3.00	CONFORMACION DE CAPA SUB-BASE CON 15 CM DE ESPESOR, MATERIAL DE BANCO DE LA REGION, INCLUYE, ABUNDAMIENTO, EXTRACCION, REGALIAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CONFORMACION, COMPACTACION, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	M3	127.37	NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 91/100 MXN	\$ 917.91	\$ 116,914.20
PAVIMENTO						
4.00	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN SECCIONES DE 3.0 MTS X 2.50 MTS. DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO FC=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" A 1" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	848.60	NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 111/100 MXN	\$ 953.11	\$ 808,809.15
5.00	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 M. INCLUYE EXCAVACION, INSTALACION, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	PZA	1.00	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 64/100 MXN	\$ 257.64	\$ 257.64
					PARCIAL	\$ 950,650.64
					ACUMULADO	\$ 950,650.64
					I.V.A.	\$ 152,104.10
					TOTAL	\$ 1,102,754.74

(UN MILLON CIENTO DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.)

00379

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACION RESTRINGIDA No.: SJR/DOPYDU/FFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024

INVITADO: GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024

OBRAS: Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón.

TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOCALIDAD: La Cuadrilla San Miguel del Centro.

ATENTAMENTE
C. GABRIEL LÓPEZ MENDEZ JACOME
ADMINISTRADOR ÚNICO

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.00	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	m2	911.69	QUINCE PESOS 73/100 MXN	\$ 15.73	\$ 14,340.88
2.00	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYE: ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m3	91.17	CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 89/100 MXN	\$ 157.89	\$ 14,394.83
	TERRACERÍAS					
3.00	ESCARIFICADO DE MATERIAL EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA ESTABILIZADA, INCLUYE: ESCARIFICADO DE 20 A 30 CM DE ESPESOR, ACAMELLONAMIENTO, EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m3	227.92	OCHENTA PESOS 45/100 MXN	\$ 80.45	\$ 18,336.16
4.00	CONFORMACIÓN DE BASE CON MATERIAL RECUPERADO, AGREGANDO CEMENTO AL 3 % COMPACTADA AL 90% INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m3	227.92	CUATROCIENTOS TRECE PESOS 79/100 MXN	\$ 413.79	\$ 94,311.02
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO					
5.00	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN SECCIONES DE 3.00 m X 2.50 m DE 15 cm DE ESPESOR, CONCRETO FC=200 kg/cm2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" A 1" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10- 10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	911.69	NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 12/100 MXN	\$ 953.12	\$ 868,949.97
6.00	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 m. INCLUYE EXCAVACION, INSTALACION, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	pza	1.00	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 64/100 MXN	\$ 257.64	\$ 257.64
					PARCIAL	\$ 1,010,590.50
					ACUMULADO	\$ 1,010,590.50
					I.V.A.	\$ 161,694.48
					TOTAL	\$ 1,172,284.98

(UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.)

00380

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACION RESTRINGIDA No.: SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024

INVITADO: GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024

OBRAS: Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón.

TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOCALIDAD: Guarda la Lagunita el Potrero.

ATENTAMENTE
C. GABRIEL LORDA MENDOZA JACOME
ADMINISTRADOR UNICO

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.00	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	771.49	QUINCE PESOS 73/100 MXN	\$ 15.73	\$ 12,135.54
2.00	DESVALME, AFINE, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	77.17	CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 51/100 MXN	\$ 133.51	\$ 10,302.97
	TERRACERÍAS					
3.00	CONFORMACION DE CAPA SUB-BASE CON 15 CM DE ESPESOR, MATERIAL DE BANCO DE LA REGION, INCLUYE, ABUNDAMIENTO, EXTRACCION, REGALIAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CONFORMACION, COMPACTACION, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	M3	115.72	NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 97/100 MXN	\$ 917.97	\$ 106,227.49
	PAVIMENTO					
4.00	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN SECCIONES DE 3.0 MTS X 2.50 MTS. DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO FC=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" A 1" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	771.49	NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 17/100 MXN	\$ 953.17	\$ 735,361.12
5.00	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 M. INCLUYE EXCAVACION, INSTALACION, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	PZA	1.00	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 64/100 MXN	\$ 257.64	\$ 257.64
					PARCIAL	\$ 864,284.76
					ACUMULADO	\$ 864,284.76
					I.V.A.	\$ 138,285.56
					TOTAL	\$ 1,002,570.32

(UN MILLON DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 32/100 M.N.)


[Handwritten signatures and stamps] 00381

CATALOGO GENERAL DE IMPORTES

FORMATO CAT.2


MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

 <p>GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.</p>	<p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2024</p>	<p>INVITACIÓN RESTRINGIDA N°: SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07- 4.01-4.09-4.10-IR/03/2024</p>	<p>INVITADO: GABRIEL LORMENDEZ JACOME NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE</p>	
	<p>INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024</p>	<p>OBRAS: Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón</p>		
	<p>TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024</p>	<p>LOCALIDADES: La Puerta San Miguel del Centro, La Cuadrilla San Miguel del Centro, Guarda la Lagunita el Potrero y Barrio La Mesa La Lagunita</p>		
NUMERO DE OBRA	OBRA	NÚMERO IMPORTE SIN IVA	NÚMERO I.V.A.	NÚMERO IMPORTE TOTAL
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-IR/03/2024	Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón	\$ 950,650.64	\$ 152,104.10	\$ 1,102,754.74
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.01-IR/03/2024	Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón	\$ 1,010,590.50	\$ 161,694.48	\$ 1,172,284.98
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.09-IR/03/2024	Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón	\$ 864,284.76	\$ 138,285.56	\$ 1,002,570.32
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.10-IR/03/2024	Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón	\$ 864,273.57	\$ 138,283.77	\$ 1,002,557.34
(CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.)			TOTAL CON IVA	\$ 4,280,167.38

RUBRICAS

NOTA: SE DEBERÁ LLENAR EL FORMATO ENTREGADO POR LA CONVOCANTE (NO TRASCRIBIRSE) Y PROTEGIDO CON CINTA ADHESIVA EN IMPORTES.



00378



SERVIESTRUCT, S. A. DE C. V.

Servicios de estructuras, construcciones y techos

ANEXO 14 GARANTIZAR LA SERIEDAD

ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, MÉXICO A 23 DE OCTUBRE DE 2024

PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA NO. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024

OBRAS: Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón.

RAZÓN SOCIAL DEL "LICITANTE": SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.

Para asegurar la seriedad de nuestra proposición, se entrega el siguiente cheque cruzado o para depósito en cuenta:

Cheque No. 0007522 de fecha 23 de octubre de 2024

Banco: BANAMEX

Por un valor de: \$220,478.42 (DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.) que representa el 5%, del importe total de mi propuesta con I.V.A., a favor del MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN, Estado de México, en apego a lo establecido en las Bases, cuyo documento se anexa y queda retenido por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

El documento que ampara la garantía, cumple con el procedimiento indicado en las Bases en referencia, tanto en su forma como en su monto.

Atentamente


C. JORGE ANTONIO GARCIA GARCIA
ADMINISTRADOR ÚNICO
SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.

00371



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ANEXO 15

RECIBO DE GARANTÍA

San José Del Rincón, México, a 23 de octubre de 2024

BUENO POR: \$220,478.42

RECIBÍ: La cantidad de: **\$220,478.42 (DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.).**

Mediante cheque para depósito en cuenta No.: 0007522, del banco: BANAMEX, a nombre del Municipio San José del Rincón, Estado de México, como garantía para el sostenimiento de la propuesta del importe total propuesto por la Empresa: **SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.**, del procedimiento por **INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024** relativo a las Obras: **Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón, EN LAS LOCALIDADES: La Puerta San Miguel del Centro, La Cuadrilla San Miguel del Centro, Guarda la Lagunita el Potrero y Barrio La Mesa La Lagunita.**

RECIBÍ

ING. MAURICIO REYES VÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

NOTA: (LA EMPRESA DEBERÁ PRESENTAR ESTE RECIBO EN ORIGINAL ADJUNTO AL ANEXO 14, EN EL INTERIOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, SIN FIRMAR).

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES Y CANTIDADES DE MEDICIÓN

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

FORMATO CAT.1



SERVIESTRUCT, S. A. DE C. V.
 Servicios de estructuras, construcciones y techos

FECHA DE PRESENTACIÓN:
23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACIÓN RESTRINGIDA No.
SIR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024

OBRAS: Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón. Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón. Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón

TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOCALIDAD: La Puerta San Miguel del Centro

INVITADO:

 ATENTAMENTE
SERVIESTRUCT S.A. DE C.V.

C. JORGE ANTONIO GARCÍA
ADMINISTRADOR ÚNICO

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.00	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	848.60	DIECISÉIS PESOS 69/100 MXN	\$ 16.69	\$ 14,163.13
2.00	DESPALME, AFINE, HÚMEDECIDO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	84.86	CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 54/100 MXN	\$ 143.54	\$ 12,180.80
	TERRACERIAS					
3.00	CONFORMACION DE CAPA SUB-BASE CON 15 CM DE ESPESOR, MATERIAL DE BANCO DE LA REGION, INCLUYE, ABUNDAMIENTO, EXTRACCION, REGALIAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CONFORMACION, COMPACTACION, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	M3	127.37	NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 42/100 MXN	\$ 964.42	\$ 122,838.18
	PAVIMENTO					
4.00	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN SECCIONES DE 3.0 MTS X 2.50 MTS. DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO FC=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" A 1" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10- 10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	848.60	NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 47/100 MXN	\$ 977.47	\$ 829,481.04
5.00	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 M. INCLUYE EXCAVACION, INSTALACION, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	PZA	1.00	SEISCIENTOS VEINTE PESOS 73/100 MXN	\$ 620.73	\$ 620.73
(UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.)					PARCIAL	\$ 979,283.88
					ACUMULADO	\$ 979,283.88
					I.V.A.	\$ 156,685.42
					TOTAL	\$ 1,135,969.30

00374

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES Y CANTIDADES DE MEDICION

FORMATO CAT.1

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



SERVIESTRUCT, S. A. DE C. V.
Servicios de estructuras, construcciones y techos

FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2024	INVITACIÓN RESTRINGIDA No. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024
INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024	OBRAS: Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón
TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	LOCALIDAD: La Cuadrilla San Miguel del Centro

INVITADO:
ATENTAMENTE
SERVIESTRUCT S.A. DE C.V.

C. JORGE ANTONIO GARCÍA
ADMINISTRADOR ÚNICO

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
TRABAJOS PRELIMINARES						
1.00	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	m2	911.69	DIECISIS PESOS 69/100 MXN	\$ 16.69	\$ 15,216.11
2.00	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYE; ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m3	91.17	DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 72/100 MXN	\$ 283.72	\$ 25,866.75
TERRACERIAS						
3.00	ESCARIFICADO DE MATERIAL EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA ESTABILIZADA, INCLUYE: ESCARIFICADO DE 20 A 30 CM DE ESPESOR, ACANELONAMIENTO, EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m3	227.92	SETENTA Y NUEVE PESOS 28/100 MXN	\$ 79.28	\$ 18,069.50
4.00	CONFORMACIÓN DE BASE CON MATERIAL RECUPERADO, AGREGANDO CEMENTO AL 3 % COMPACTADA AL 90% INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m3	227.92	TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 87/100 MXN	\$ 397.87	\$ 90,682.53
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO						
5.00	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN SECCIONES DE 3.00 m X 2.50 m DE 15 cm DE ESPESOR, CONCRETO FC=200 kg/cm2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" A 1" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	911.69	NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 49/100 MXN	\$ 977.49	\$ 891,167.86
6.00	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 m. INCLUYE EXCAVACION, INSTALACION, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA	pza	1.00	SEISCIENTOS VEINTE PESOS 73/100 MXN	\$ 620.73	\$ 620.73

(UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N)

PARCIAL	\$ 1,041,623.48
ACUMULADO	\$ 1,041,623.48
I.V.A.	\$ 166,659.76
TOTAL	\$ 1,208,283.24

00375

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES Y CANTIDADES DE MEDICION

FORMATO CAT.1

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



SERVIESTRUCT, S. A. DE C. V.
 Servicios de estructuras, construcciones y techos

FECHA DE PRESENTACIÓN:
23 DE OCTUBRE DE 2024

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024

TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

INVITACIÓN RESTRINGIDA No.
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-1.09-4.10-1R/03/2024

OBRAS: Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón

LOCALIDAD: Guarda la Lagunita el Potrero

INVITADO:
 ATENTAMENTE
SERVIESTRUCT S.A. DE C.V.

[Signature]
 C. JORGE ANTONIO GARCÍA
 ADMINISTRADOR ÚNICO

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.00	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	771.49	DIECISÉIS PESOS 69/100 MXN	\$ 16.69	\$ 12,876.17
2.00	DESPALME, AFINE, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	77.17	CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 54/100 MXN	\$ 143.54	\$ 11,076.98
	TERRACERIAS					
3.00	CONFORMACION DE CAPA SUB-BASE CON 15 CM DE ESPESOR, MATERIAL DE BANCO DE LA REGION, INCLUYE, ABUNDAMIENTO, EXTRACCION, REGALIAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR, DE LA OBRA, CONFORMACION, COMPACTACION, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	M3	115.72	NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100 MXN	\$ 964.40	\$ 111,600.37
	PAVIMENTO					\$ -
4.00	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN SECCIONES DE 3.0 MTS X 2.50 MTS. DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" A 1" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10- 10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	771.49	NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 45/100 MXN	\$ 977.45	\$ 754,092.90
5.00	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 M. INCLUYE EXCAVACION, INSTALACION, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	PZA	1.00	SEISCIENTOS VEINTE PESOS 71/100 MXN	\$ 620.71	\$ 620.71
					PARCIAL	\$ 890,267.13
					ACUMULADO	\$ 890,267.13
					I.V.A.	\$ 142,442.74
					TOTAL	\$ 1,032,709.87

(UN MILLON TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 87/100 M.N)

00376

[Signatures]

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES Y CANTIDADES DE MEDICION

FORMATO CAT.1

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



SERVISTRUCT, S. A. DE C. V.
Servicios de estructuras, construcciones y techos

FECHA DE PRESENTACIÓN:
23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACIÓN RESTRINGIDA No.
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024

INVITADO:

ATENTAMENTE

SERVISTRUCT S.A. DE C.V.

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024

OBRAS: Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón

C. JORGE ANTONIO GARCÍA
ADMINISTRADOR ÚNICO

TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOCALIDAD: Barrio La Mesa La Lagunita

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.00	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	771.49	DIECISÉIS PESOS 69/100 MXN	\$ 16.69	\$ 12,876.17
2.00	DESPALME, AFINE, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	77.17	CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 54/100 MXN	\$ 143.54	\$ 11,076.98
	TERRACERIAS					
3.00	CONFORMACION DE CAPA SUB-BASE CON 15 CM DE ESPESOR, MATERIAL DE BANCO DE LA REGION, INCLUYE, ABUNDAMIENTO, EXTRACCION, REGALIAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CONFORMACION, COMPACTACION, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	M3	115.72	NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 56/100 MXN	\$ 963.56	\$ 111,503.16
	PAVIMENTO					\$ -
4.00	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN SECCIONES DE 3.0 MTS X 2.50 MTS. DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO FC=200 KG/CM2, AGRGADO MÁXIMO DE 3/4" A 1" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10- 10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	771.49	NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 46/100 MXN	\$ 977.46	\$ 754,100.62
5.00	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 M. INCLUYE EXCAVACION, INSTALACION, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	PZA	1.00	SEISCIENTOS VEINTE PESOS 71/100 MXN	\$ 620.71	\$ 620.71
					PARCIAL	\$ 890,177.64
					ACUMULADO	\$ 890,177.64
					I.V.A.	\$ 142,428.42
					TOTAL	\$ 1,032,606.06

(UN MILLON TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 06/100 M.N.)

00377

CATALOGO GENERAL DE IMPORTES

FORMATO CAT.2

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FECHA DE PRESENTACIÓN:
23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACIÓN RESTRINGIDA N°:
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-
4.01-4.09-4.10-IR/03/2024

ASIGNADO:
JORGE ANTONIO GARCIA GARCIA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

INICIO:
30 DE OCTUBRE DE 2024

OBRAS: Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón

TERMINO:
22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOCALIDADES: La Puerta San Miguel del Centro, La Cuadrilla San Miguel del Centro, Guarda la Lagunita el Potrero y Barrio La Mesa La Lagunita

NUMERO DE OBRA	OBRA	NÚMERO IMPORTE SIN IVA	NÚMERO I.V.A.	NÚMERO IMPORTE TOTAL
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-IR/03/2024	Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón	\$ 979,283.88	\$ 156,685.42	\$ 1,135,969.30
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.01-IR/03/2024	Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón	\$ 1,041,623.48	\$ 166,659.76	\$ 1,208,283.24
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.09-IR/03/2024	Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón	\$ 890,267.13	\$ 142,442.74	\$ 1,032,709.87
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.10-IR/03/2024	Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón	\$ 890,177.64	\$ 142,428.42	\$ 1,032,606.06
(CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.)			TOTAL CON IVA	\$ 4,409,568.47

RUBRICAS

NOTA: SE DEBERÁ LLENAR EL FORMATO ENTREGADO POR LA CONVOCANTE (NO TRASCIBIRSE) Y PROTEGIDO CON CINTA ADHESIVA EN IMPORTES.

00378

(Handwritten signatures and marks)



GARANTIZAR LA SERIEDAD

Atzacomulco, México, el día 23 de octubre de 2024.

Procedimiento por INVITACION RESTRINGIDA No.: SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024

OBRAS: Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón.
Razón Social del "INVITADO": JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ (PERSONA FÍSICA)
Para asegurar la seriedad de nuestra proposición, se entrega el siguiente cheque cruzado o para depósito en cuenta:

JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ
HIVJ780101BD2

BANORTE

1A9108718

FECHA: 23 de Octubre de 2024 \$ 212,932.15

SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEX.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Municipio San José del Rincón, Estado de México.

Docientos Doce Mil Novecientos Treinta y Dos Pesos 15/100 M.N.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE. SUC 2428 S.FELIPE DEL PROGRES CTA 106666809-6

No. CUENTA No. CHEQUE

MONEDA NACIONAL

FIRMA

45 20 51 20 20 7 23 10 10 66 66 80 96 0000 197

Cheque No. 197 De fecha: 23 de octubre de 2024.

Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,

Por un valor de \$212,932.15 (DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.) que representa el 5%, del importe total de mi propuesta con I.V.A., a favor del Municipio San José del Rincón, Estado de México, en apego a lo establecido en las Bases, cuyo documento se anexa y queda retenido por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

El documento que ampara la garantía, cumple con el procedimiento indicado en las Bases en referencia, tanto en su forma como en su monto.

ATENTAMENTE


C. JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ
PERSONA FÍSICA

000329



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022 - 2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ANEXO 15

RECIBO DE GARANTÍA

San José Del Rincón, México, el día 23 de octubre de 2024.

BUENO POR: \$212,932.15

RECIBÍ: La cantidad de: \$212,932.15 (DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.)

Mediante cheque para depósito en cuenta No.: 197 del banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. a nombre del **Municipio San José del Rincón, Estado México**, como garantía para el sostenimiento de la propuesta del importe total propuesto por la Empresa: **JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ (PERSONA FÍSICA)** del Procedimiento por INVITACION RESTRINGIDA No.: **SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024** relativo a la Obra: **Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón, EN LAS LOCALIDADES DE: La Puerta San Miguel del Centro, La Cuadrilla San Miguel del Centro, Guarda la Lagunita el Potrero y Barrio La Mesa La Lagunita.**

RECIBÍ
[Firma]
ING. MAURICIO REYES VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

000330

NOTA: (LA EMPRESA DEBERÁ PRESENTAR ESTE RECIBO EN ORIGINAL ADJUNTO AL ANEXO 14, EN EL INTERIOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, SIN FIRMAR).

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES Y CANTIDADES DE MEDICION

FORMATO CAT.1

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

VELAZQUEZ CONSTRUCCION
JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ
RFC. HJV780101BD2



FECHA DE PRESENTACION:
23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACION RESTRINGIDA No.

SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-
IR/03/2024

INVITADO:

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE
2024

OBRAS: Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón

ATENTAMENTE

C. JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ
C. JUAN JOSE HIPOLITO
VELAZQUEZ

PERSONA FÍSICA

TERMINO: 22 DE
NOVIEMBRE DE 2024

LOCALIDAD: La Puerta San Miguel del Centro

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
TRABAJOS PRELIMINARES						
1.00	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	m2	848.60	CATORCE PESOS 36/100 MXN	\$ 14.36	\$ 12,185.90
2.00	DESPALME, AFINE, HUMEDECIDO Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m3	84.86	CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 36/100 MXN	\$ 152.36	\$ 12,929.27
TERRACERIAS						
3.00	CONFORMACION DE CAPA SUB-BASE CON 15 CM DE ESPESOR, MATERIAL DE BANCO DE LA REGION, INCLUYE, ABUNDAMIENTO, EXTRACCION, REGALIAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CONFORMACION, COMPACTACION, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	m3	127.37	NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 06/100 MXN	\$ 963.06	\$ 122,664.95
PAVIMENTO						
4.00	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN SECCIONES DE 3.0 MTS X 2.50 MTS. DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO FC=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" A 1" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10- 10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	848.60	NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 14/100 MXN	\$ 940.14	\$ 797,802.80
5.00	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 M. INCLUYE EXCAVACION, INSTALACION, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	pza	1.00	SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 59/100 MXN	\$ 679.59	\$ 679.59

PARCIAL \$ 946,262.51

ACUMULADO \$ 946,262.51

I.V.A. \$ 151,402.00

TOTAL \$ 1,097,664.51

(UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N)

[Handwritten signatures and initials]


000333

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES Y CANTIDADES DE MEDICIÓN

FORMATO CAT.1

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

VELAZQUEZ CONSTRUCCION JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ RFC. IIIV1780101BD2	FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2024	INVITACIÓN RESTRINGIDA No. SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10- IR/03/2024	INVITADO:
	INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024	OBRAS: Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón	ATENTAMENTE  C. JUAN JOSÉ HIPOLITO VELAZQUEZ PERSONA FÍSICA
	TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	LOCALIDAD: La Cuadrilla San Miguel del Centro	

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.00	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	m2	911.69	CATORCE PESOS 36/100 MXN	\$ 14.36	\$ 13,091.87
2.00	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYE; ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m3	91.17	DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 83/100 MXN	\$ 276.83	\$ 25,238.59
	TERRACERÍAS					
3.00	ESCARIFICADO DE MATERIAL EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA ESTABILIZADA, INCLUYE: ESCARIFICADO DE 20 A 30 CM DE ESPESOR, ACAMELLONAMIENTO, EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m3	227.92	SETENTA Y OCHO PESOS 72/100 MXN	\$ 78.72	\$ 17,941.86
4.00	CONFORMACION DE BASE CON MATERIAL RECUPERADO, AGREGANDO CEMENTO AL 3 % COMPACTADA AL 90% INCLUYE; EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	m3	227.92	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 57/100 MXN	\$ 398.57	\$ 90,842.07
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO					
5.00	PAVIMENTO DE CONCRETO Premezclado en secciones de 3.00 m X 2.50 m DE 15 cm DE ESPESOR, CONCRETO FC=200 kg/cm2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" A 1" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10- 10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	911.69	NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 21/100 MXN	\$ 940.21	\$ 857,180.05
6.00	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 m. INCLUYE EXCAVACION, INSTALACION, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	pza	1.00	QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 74/100 MXN	\$ 541.74	\$ 541.74

(UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 97/100

M.N)

PARCIAL	\$ 1,004,836.18
ACUMULADO	\$ 1,004,836.18
I.V.A.	\$ 160,773.79
TOTAL	\$ 1,165,609.97

(Handwritten signatures and stamps)

000334

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES Y CANTIDADES DE MEDICION

FORMATO CAT.1

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

VELAZQUEZ CONSTRUCCION
 JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ
 RFC. IHVJ780101RD2



FECHA DE PRESENTACION:
23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACION RESTRINGIDA No.
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-
IR/03/2024

INVITADO:

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024

OBRAS: Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón

ATENTAMENTE

C. JUAN JOSÉ HIPOLITO VELAZQUEZ

PERSONA FÍSICA

TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOCALIDAD: Guarda la Lagunita el Potrero

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
TRABAJOS PRELIMINARES						
1.00	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	771.49	CATORCE PESOS 36/100 MXN	\$ 14.36	\$ 11,078.60
2.00	DESPALME, AFINE, HUMEDECIDO Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	77.17	CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 37/100 MXN	\$ 152.37	\$ 11,758.39
TERRACERIAS						
3.00	CONFORMACION DE CAPA SUB-BASE CON 15 CM DE ESPESOR, MATERIAL DE BANCO DE LA REGION, INCLUYE, ABUNDAMIENTO, EXTRACCION, REGALIAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CONFORMACION, COMPACTACION, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	M3	115.72	NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN	\$ 961.00	\$ 111,206.92
PAVIMENTO						
4.00	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN SECCIONES DE 3.0 MTS X 2.50 MTS, DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO FC=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" A 1" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10- 10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	771.49	NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 14/100 MXN	\$ 940.14	\$ 725,308.61
5.00	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 M. INCLUYE EXCAVACION, INSTALACION, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	PZA	1.00	SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 59/100 MXN	\$ 679.59	\$ 679.59
(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N)					PARCIAL	\$ 860,032.11
					ACUMULADO	\$ 860,032.11
					I.V.A.	\$ 137,605.14
					TOTAL	\$ 997,637.25

000335

MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

VELAZQUEZ CONSTRUCCION
JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ
RFC. H1VJ780101BD2



FECHA DE PRESENTACIÓN:
23 DE OCTUBRE DE 2024

INVITACION RESTRINGIDA No.
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-1.10-
IR/03/2024

INVITADO:

INICIO: 30 DE OCTUBRE DE
2024

OBRAS: Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón

ATENTAMENTE

C. JUAN JOSE HIPOLITO
VELAZQUEZ

PERSONA FÍSICA

TERMINO: 22 DE
NOVIEMBRE DE 2024

LOCALIDAD: Barrio La Mesa La Lagunita

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. CON LETRA	P.U. CON NUMERO	IMPORTE
TRABAJOS PRELIMINARES						
1.00	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIMIENTO DE EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	m2	771.49	CATORCE PESOS 36/100 MXN	\$ 14.36	\$ 11,078.60
2.00	DESPALME, AFINE, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m3	77.17	CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 36/100 MXN	\$ 152.36	\$ 11,757.62
TERRACERÍAS						
3.00	CONFORMACION DE CAPA SUB-BASE CON 15 CM DE ESPESOR, MATERIAL DE BANCO DE LA REGION, INCLUYE, ABUNDAMIENTO, EXTRACCION, REGALIAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CONFORMACION, COMPACTACION, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION MEDIDO COMPACTADO PARA SU PAGO.	m3	115.72	NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 84/100 MXN	\$ 961.84	\$ 111,304.12
PAVIMENTO						
4.00	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN SECCIONES DE 3.0 MTS X 2.50 MTS. DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO FC=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" A 1" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10- 10, ACABADO RAYADO Y VOLTEADOR EN ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	771.49	NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 12/100 MXN	\$ 940.12	\$ 725,293.18
5.00	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO Y UN DESARROLLO DE 6 M. INCLUYE EXCAVACION, INSTALACION, CONEXIONES, RELLENO, MATERIALES MANO DE OBRA.	pza	1.00	SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 58/100 MXN	\$ 679.58	\$ 679.58
(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)					PARCIAL	\$ 860,113.10
					ACUMULADO	\$ 860,113.10
					I.V.A.	\$ 137,618.10
					TOTAL	\$ 997,731.20


000336

CATALOGO GENERAL DE IMPORTES

FORMATO CAT.2

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

	FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2024	INVITACION RESTRINGIDA No.: SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-4.01-4.09-4.10-IR/03/2024	INVITADO: C. JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ PERSONA FÍSICA		
	INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2024	OBRAS: Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón, Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón y Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón			
	TERMINO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	LOCALIDADES: La Puerta San Miguel del Centro, La Cuadrilla San Miguel del Centro, Guarda la Lagunita el Potrero y Barrio La Mesa La Lagunita			
NUMERO DE OBRA	OBRA	NÚMERO IMPORTE SIN IVA	NÚMERO I.V.A.	NÚMERO IMPORTE TOTAL	
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-1.07-IR/03/2024	Construcción de pavimentación hacia el centro de la localidad entre el km 0+000 y el km 0+169.72 en la localidad de La Puerta San Miguel del Centro, San José del Rincón	\$ 946,262.51	\$ 151,402.00	\$ 1,097,664.51	
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.01-IR/03/2024	Construcción de pavimentación entre el km 0+000 y el km 0+140.63 en la localidad de La Cuadrilla San Miguel del Centro, San José del Rincón	\$ 1,004,836.18	\$ 160,773.79	\$ 1,165,609.97	
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.09-IR/03/2024	Construcción de pavimentación hacia el panteón entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Guarda la Lagunita el Potrero, San José del Rincón	\$ 860,032.11	\$ 137,605.14	\$ 997,637.25	
SJR/DOPYDU/FEFOM/TRANSMUN-4.10-IR/03/2024	Construcción de pavimentación hacia El Potrero entre el km 0+000 y el km 0+154.30 en la localidad de Barrio La Mesa La Lagunita, San José del Rincón	860113.10	\$ 137,618.10	\$ 997,731.20	
(CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.)			TOTAL CON IVA	\$ 4,258,642.93	

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signatures and stamps]

000332